

CONTRACT DE ASOCIERE

pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a locuințelor din :

loc. Husi, str. Episcop Grigore Leu, jud. Vaslui
loc. Husi, str. Dosoftei, jud. Vaslui

Prezentul Contract este încheiat astăzi: DEGR - 38508 / 24.07.2024

UAT HUSI..... /.....2025

ÎNTRU SUBSCRISELE:

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul social în mun. Târgu - Mureș, B-dul Pandurilor, numărul 42, etaj IV , fax: 0365 – 403 860, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului Mureș J26/326/2000, cod fiscal RO 10976687, cod IBAN RO25TREZ4765069XXX003127 deschis la Trezoreria Târgu - Mureș, reprezentată legal prin Dl. Cristian Secosan în calitate de Director General și Dna. Mihaela Loredana Cazacu în calitate de Director General Adjunct, în calitate de operator de distribuție concesionar, denumit în continuare „Operator”,

UAT HUSI cu sediul în UAT Husi, Mun. Husi, str. 1 Decembrie, nr. 9, jud. Vaslui , Tel : 0235-480009, email: primar@primariahusi.ro, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. 3602736 , cont bancar IBAN: deschis la Banca , reprezentată prin **IOAN CIUPILAN** în calitate de PRIMAR , denumită în prezentul document "Autoritate publică".

Denumite în continuare, în mod individual, "Parte" sau în mod colectiv "Părțile",

Având în vedere că:

- Fiecare dintre Părți este o „autoritate contractantă” în sensul art. 4 din Legea nr. 99/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție sectoriale;
- Părțile intenționează să înființeze o „Asociere contractantă” în scopul organizării în mod colectiv a procedurilor de achiziție publică pentru realizarea lucrărilor de electrificare a localităților/extindere de rețea în situația cofinanțării, în funcție de necesitate („Operațiunea”).

Părțile au convenit după cum urmează:

Articolul 1: Obiectul – Participațiile (Asocierea)

- 1.1. Părțile au convenit să se asocieze și să participe la această Asociere ("Contract de Asociere") pentru unicul scop de a organiza în mod colectiv procedurile de achiziții sectoriale pentru realizarea lucrărilor de electrificare a localităților/extindere de rețea în situația cofinanțării și pentru îndeplinirea Operațiunii în condițiile stipulate în prezentul contract.

- 1.2. Părțile au convenit ca Asocieria să nu aibă personalitate juridică. Lichidarea asocierii nu va produce efecte patrimoniale față de părți, altele decât cele care ar putea rezulta din aplicarea art. 2.2.
- 1.3. Părțile au convenit în vederea îndeplinirii scopului Operațiunii, ca fiecare dintre ele să pună la dispoziția Asocierii toate resursele și calificările necesare, cerute de către conducerea Asocierii.
- 1.4. Participațiunile părților în Asocierie sunt după cum urmează:
- | | |
|------------|--------------------|
| - DEGR | 50.00% (cincizeci) |
| - UAT HUSI | 50.00% (cincizeci) |
- 1.5. Cu excepția cazurilor în care Părțile convin altfel, în cazul anumitor proceduri de achiziții sectoriale, toate drepturile, interesele, și obligațiile rezultate din Operațiune și/sau din Asocierie vor fi împărțite și suportate în mod egal de către cele 2 (două) părți în conformitate cu participarea lor la Asocierie, astfel cum au fost menționate mai sus.

Articolul 2: Obligațiile Părților

- 2.1 Părțile vor executa împreună și separat totalitatea operațiunilor, actelor și faptelor necesare în vederea organizării în mod colectiv a procedurilor de achiziție publică a bunurilor, serviciilor, activelor și/sau lucrărilor; după care, fiecare dintre contractele de achiziție publică vor fi încheiate de respectiva Parte interesată, în funcție de necesitățile acesteia în ceea ce privește fiecare procedură de achiziție publică, în vederea îndeplinirii Operațiunii.
- 2.2 Fără a prejudicia drepturile și obligațiile fiecăreia dintre Părțile stipulate în prezentul contract, în cazul neîndeplinirii de către una dintre Părți a obligațiilor, Partea în culpă se obligă să despăgubească cealaltă Parte pentru orice daune, pierderi, costuri sau cheltuieli suportate și rezultate din această neîndeplinire.
- 2.3 Fiecare dintre Părți va suporta cheltuielile legate de publicarea anunțurilor de participare, întocmirea documentației în vederea participării la procedurile de achiziții și costurile evaluărilor comisiilor de licitație, proporțional cantitățile sau volumele respectivei achiziții de servicii, bunuri sau lucrări, în funcție de necesitățile fiecăreia dintre Părți.
- 2.4 Pentru îndeplinirea acestor obligații în numele prezentului contract, fiecare dintre Părți se obligă să acționeze cu bună credință în vederea protejării intereselor Asocierii. Fiecare Parte se obligă să nu acționeze pe cont propriu sau împreună cu terțe părți astfel încât să prejudicieze interesele Asocierii sau îndeplinirea în bune condiții a prezentului Contract.

Articolul 3. Conducerea Asocierii

- 3.1 Părțile au convenit ca Asocieria să fie condusă de "DEGR", pe toată durata Contractului de asociere.

Articolul 4: Desfășurarea „Operațiunii”

- 4.1 Departamentul de Achiziții al DEGR – care se ocupă cu aplicarea și desfășurarea procedurilor de achiziție, va aplica și derula proceduri de achiziție și pentru Asocierie.
- 4.2 Fiecare Parte, ca membră a Asocierii, se obligă să furnizeze Departamentelor de Achiziții ale DEGR informațiile, documentația și procurile necesare, astfel cum este cerut de legislația în vigoare privind achizițiile sectoriale, care să îi permită acestora îndeplinirea obligațiilor, astfel cum au fost menționate anterior în articolul 4.1.

Articolul 5: Material și personal

Toate materialele, echipamentele și personalul necesar în vederea îndeplinirii adecvate a lucrărilor legate de Operațiune vor fi puse la dispoziția Asocierii de către Părți.

Articolul 6: Reprezentant

- 6.1 Cu excepția cazurilor în care Părțile convin altfel, în cazul procedurilor de achiziții sectoriale, toate drepturile, interesele, și obligațiile rezultate din Operațiune și/sau din Asocierie vor fi împărțite și suportate în mod egal de către cele 2 (două) părți în conformitate cu participarea lor la Asocierie, astfel cum au fost menționate la art. 1.4 și la art. 1.5.
- 6.2 Fiecare Parte, în numele și pentru Asocierie, va fi responsabilă de:
- Îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul Contract și/sau obligațiilor impuse de
 - Executarea și aplicarea contractelor de achiziție publică;
 - Fiecare dintre Părți va acorda asistență Administratorului de Proiect, după cum va fi necesar, în vederea controlării și administrării lucrărilor.

Prezentul contract va intra în vigoare la data semnării de către cele 2 (două) Părți și va avea valabilitate până la finalizarea procedurilor de achiziție și semnarea contractelor de execuție de lucrări cu ofertantul desemnat câștigător.

Articolul 7: Legea aplicabilă – Soluționarea litigiilor

7.1 Acest contract este guvernat de legea română și în special de articolul 4 din Legea nr. 99/2016.

7.2 În cazul oricăror litigii apărute din sau în legătură cu încheierea, executarea sau încetarea acestui Contract, acestea vor fi supuse spre soluționare instanței judiciare competente.

O parte contractantă nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

- a) de a face cunoscut contractul incheiat intre cele doua parti sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.

O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

Fiecare parte a acestui contract va notifica imediat celeilalte parti orice descoperire a vreunei dezvaluiri neautorizate de informatie confidentiala.

Acest contract este semnat în 2 (două) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Fiecare Parte va primi un exemplar. Limba contractului este limba română si va fi folosită în toate procedurile în fața tuturor autorităților din România.

Delgaz Grid S.A.,

Director Departament Managementul
Investitiilor Electricitate

Negrutu Dragos-Cristian

Digitally signed
by DRAGOS-
CRISTIAN
NEGRUTU

Autoritate Publica,

**UAT HUSI
PRIMAR
IOAN CIUPILAN**
.....

Departament Juridic

Dragan Daniel Vasile ...**DANIEL-
VASILE
DRAGAN** Semnat digital
de DANIEL-
VASILE DRAGAN
Data: 2024.07.24
11:30:11 +03'00'

Sef Serviciu Racordare la Retea Electricitate

Nazareanu Costica Adi ...**COSTICA - ADI
NAZAREANU** Semnat
digital de
COSTICA - ADI
NAZAREANU

DEGRE P14-F1



**Secretar general,
jr.Monica Dumitrașcu**

CONTRACT DE COFINANȚARE

pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a obiectivului loc. Husi, str. Dosoftei, jud. Vaslui

încheiat cu nr. 38510 din data de **24.07.2024** la **DELGAZ GRID S.A.**

încheiat cu nr. din data de la **UAT HUSI**

În temeiul art. 13 din Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare, se încheie prezentul contract:

ART.1 Părțile

UAT HUSI cu sediul în loc. UAT Husi, Mun. Husi, str. 1 Decembrie, nr. 9, jud. Vaslui
email: primar@primariahusi.ro , tel/fax: 0235-480009, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 3602736 cont bancar IBAN: deschis la Banca..... reprezentată prin **IOAN CIUPILAN** în calitate de **PRIMAR** , denumită în prezentul document **autoritate publica**.

și

S.C. DELGAZ GRID S.A. cu sediul în Târgu Mureș, Bd. Pandurilor, nr. 42, CP 540554, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/326/2000, C.U.I.: RO 10976687, cont nr. RO25TREZ4765069XXX003127, reprezentată prin Dl. Cristian Secoșan în calitate de Director General și de Dna. Mihaela Loredana Cazacu - Director General Adjunct, denumită **operator de distribuție concesionar**.

ART. 2 Obiectul contractului

2.1 Obiectul prezentului contract îl reprezintă stabilirea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a obiectivului **loc. Husi, str. Dosoftei, jud. Vaslui** , respectiv stabilirea sumelor și a calendarului de plată a contribuțiilor de cofinanțare aferente fiecărei părți, stabilirea calendarului de realizare a lucrărilor și a componenței comisiei comune (anexa 1) de stabilire a contribuțiilor la cofinanțare, în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor.

2.2 În vederea realizării investiției menționate la Art. 2.1, părțile semnatare ale prezentului contract consimt să contribuie la cofinanțarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice pentru realizarea următoarelor capacități de distribuție a energiei electrice:

Lucrări pentru extinderea rețelei electrice:

LEA JT=630m, LES JT=485m, firida E2-4=1 buc

Lucrări pentru întărirea rețelei electrice:

ART. 3 Valoarea contractului:

3.1 Valoarea estimată a lucrărilor de extindere rețea care fac obiectul contractului este de **282997,00 lei fără TVA.**

3.2 Valoarea estimată a lucrărilor de întarire rețea care fac obiectul contractului este de **0,00 lei fără TVA.**

ART. 4 Obligațiile și drepturile partilor:

4.1 Operatorul de distribuție concesionar va participa la această investiție cu suma de **213196,99 lei fără TVA**, reprezentând valoarea investiției eficiente, adică **75,34%** din valoarea estimată a lucrărilor de extindere (**282997,00 lei fara TVA**) la care se adauga **0,00 lei fără TVA**, reprezentant valoarea lucrarilor de intarire.

4.2 Operatorul de distribuție concesionar are dreptul:

- a) să folosească rețeaua realizată prin efectul legii,
- b) să dezvolte rețeaua de distribuție;
- c) să utilizeze întreaga capacitate a rețelei;
- d) să asigure racordarea la rețea a unor noi solicitanți, cu respectarea prevederilor legale;
- e) să înlocuiască elemente de rețea, în urma unor necesități apărute în scopul modernizării, măririi capacității rețelei sau ca urmare a creșterii gradului de uzură ori deteriorării acesteia.

4.3 Operatorul de distribuție concesionar are următoarele obligații:

- a) să finanțeze, la expirarea duratei de viață sau în situațiile prevăzute în reglementările în vigoare, investițiile necesare înlocuirii elementelor rețelei pentru asigurarea continuității și calității serviciului de distribuție;
- b) să opereze și să întrețină rețeaua pentru funcționarea în condiții de siguranță a acesteia conform normelor în vigoare.
- c) În situația lucrărilor de electrificare sau de extindere a rețelelor electrice de distribuție realizate prin cofinanțare, în termen de maximum 30 de zile de la semnarea procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune a lucrării, operatorul de distribuție concesionar recalculează cota de eficiență a investiției, prin utilizarea în metoda de calcul a valorii lucrării rezultate din procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune și stabilește cotele de finanțare
- d) Pentru lucrările de electrificare sau de extindere a rețelelor electrice de distribuție realizate prin cofinanțare și situate în extravilanul localităților, operatorul de distribuție concesionar și participanții la cofinanțare, respectiv autoritatea locală și/sau utilizatorul/grupul de utilizatori achită sumele de regularizare în corelare cu cota de eficiență a investiției, în termen de maximum 90 de zile de la semnarea procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune a lucrării. nu este cazul
- e) Pentru lucrările prevăzute la alin. (d), cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, operatorul de distribuție concesionar recalculează

cota de eficiență a investiției care rezultă în urma racordării ulterioare a altor utilizatori și returnează coparticipanților la finanțare diferența dintre cota de cofinanțare care le-a revenit inițial și cota de cofinanțare rezultată în urma recalculării eficienței.

- f) Pentru lucrările de extindere a rețelelor electrice de distribuție realizate prin cofinanțare, care sunt situate în intravilanul localităților conform documentelor emise de autoritățile publice, operatorul de distribuție concesionar este obligat să restituie participanților la cofinanțare contribuția la cofinanțare achitată de aceștia și să preia în proprietate elementele de rețea aferente cotei restituite, până la data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a avut loc punerea în funcțiune a rețelei.
- g) în situația în care, în urma recalculării prevăzute la art. 4.3-alin. (c), valoarea eficientă a lucrării este de cel puțin 80 % din valoarea totală a investiției prevăzută în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, operatorul de distribuție concesionar este obligat să returneze participanților la cofinanțare, contribuția acestora;
- h) nerespectarea termenelor de plată prevăzute la art.4.3-alin. (c), (d), sau g) conduc la obligația operatorului de a plăti majorări pentru fiecare zi de întârziere, care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.

4.4 Autoritatea publică are obligația de a contribui la cofinanțarea lucrărilor cu suma de 69800,01 lei fără TVA, reprezentând **24,66 %** din valoarea estimată a lucrărilor de **(282997,00 lei fara TVA)**.

4.5 Calendarul de plată a contribuțiilor la cofinanțare este următorul :

- a) Operatorul de distribuție concesionar a cuprins partea sa de cofinanțare, în valoare de **213196,99 lei fără TVA (extindere rețea)** la care se adaugă 0,00 lei fara TVA, valoarea lucrărilor de întărire, în programul de investiții și aceasta va fi finalizată în conformitate cu contractul de execuție rezultat în urma achiziției publice.
- b) Autoritatea publică este de acord cu partea sa de cofinanțare, în valoare de **69800,01 lei fără TVA**
- c) Părțile se obligă să achite lucrările executate, fiecare, în baza situațiilor de lucrări aferente, acceptate la plată de către reprezentanții desemnați de către fiecare parte.

4.6 La finalizarea lucrărilor, comisia prevăzută la **Art. 5.6** va stabili contribuțiile la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și sumele de regularizare a acestora.

În funcție de contribuțiile la finanțare în raport cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, ținând seama de evaluarea lucrărilor de investiții din punctul de vedere al eficienței economice, lucrările care corespund valorii nu este cazul sunt finanțate de autoritatea publică, iar lucrările care corespund valorii I_{total} , de către operatorul de distribuție concesionar.

Toate situațiile de lucrări vor fi facturate și decontate în proporție de 24,66 % de autoritatea publică și în proporție de 75,34 % de către DEGR.

ART. 5. Realizarea lucrărilor

5.1 Calendarul de realizare al lucrărilor convenit de către părți este conform contractului de execuție încheiat în urma procedurii de achiziție publică.

5.2 Achiziția execuției lucrărilor se va face în baza unui contract, încheiat cu respectarea cerințelor legislației în vigoare privind achizițiile publice de lucrări, în baza Contractului de asociere cu agenți economici atestați ANRE.

5.3 Autoritatea publică, în calitate de coproprietar, acordă operatorului de distribuție concesionar dreptul de utilizare exclusivă a rețelei electrice din momentul punerii în funcțiune a acesteia – fără alte pretenții patrimoniale sau nepatrimoniale ulterioare – și asigură dreptul de uz și servitute și accesul operatorului în mod gratuit pe toată durata existenței și funcționării rețelei. Predarea rețelei de distribuție energie electrică în întreținerea și exploatarea operatorului de distribuție concesionar se va realiza prin contractul de cofinanțare și proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

5.4 În vederea asigurării continuității și a siguranței în alimentarea cu energie electrică a clienților, în cazul în care prestarea serviciului public de distribuție se realizează prin intermediul mijloacelor fixe proprietate a terților, se interzice schimbarea destinației pentru care aceste mijloace fixe au fost construite.

5.5 Urmărirea execuției lucrărilor va fi asigurată de către personalul specializat al operatorului de distribuție concesionar.

5.6 În vederea stabilirii cotelor de proprietate asupra mijloacelor fixe cofinanțate, părțile semnare hotărăsc înființarea unei comisii comune (anexa 1), formată din membri ce vor fi desemnați prin decizia fiecărei părți în termen de cel mult 10 zile de la semnarea contractului de execuție.

Comisia comună operator – utilizator stabilește, în cazul lucrărilor de electrificare sau de extindere a rețelelor electrice de distribuție situate în extravilanul localităților, sumele de regularizare rezultate în urma recalculării eficienței, în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a lucrărilor, precum și modalitatea și termenul-limită de plată a sumelor de regularizare, care nu poate depăși 90 de zile de la punerea în funcțiune a rețelei.

În cazul în care sumele de regularizare nu sunt achitate în termenul menționat anterior, partea care le datorează are obligația de a plăti majorări de întârziere pentru fiecare zi care depășește termenul de 90 de zile de la punerea în funcțiune a rețelei, la nivelul dobânzii de întârziere datorate neachitării la termen a obligațiilor bugetare.

5.7 Adresele de corespondență declarate de părți sunt:

Pentru **UAT HUSI**– loc. HUSI, loc. Husi, str. Dosoftei, jud. Vaslui, jud. VASLUI,
primar@primariahusi.ro, tel/fax: 0235-480009;

Pentru **operatorul de distribuție**: Iași, str. Sfântul Petru Movilă, nr. 38, CP 700014,,
email:iulian.dascalu@delgaz-grid.ro/alexandru.borta@delgaz-grid.ro

ART. 6 Documentele contractului

Contractul are la baza următoarele documente:

- cererea UAT HUSI și documentația aferentă acesteia;
- SF nr. 77/2023 elaborat de SC PROING SERV SRL ;
- răspunsul către UAT HUSI privind rezultatul SS/SF cuprinzând oferta de coparticipare la finanțare;
- adresa confirmare/accept cofinanțare 10029/29.03.2024

ART. 7 Durata contractului

7.1 Contractul intră în vigoare la data semnării și produce efecte pe durata derulării tuturor operațiunilor necesare realizării obiectivelor menționate la art. 2, dar nu mai mult de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei.

7.2 În cazul neachitării de către UAT HUSI a părții sale de cofinanțare în termenul stabilit în contractul de execuție, calendarul de realizare a lucrărilor se va decala corespunzător întârzierii, întreaga responsabilitate revenind UAT HUSI.

ART. 8 Litigii

8.1 Diferențele de orice fel care pot apărea în derularea contractului se vor rezolva de către părțile contractante pe cale amiabilă.

8.2 În situația în care diferențele dintre părți nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din/sau în legătură cu acest contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

ART. 9 Dispoziții finale

9.1 Modificarea / completarea clauzelor prezentului contract se va face cu acordul ambelor părți contractante, prin acte adiționale.

9.2 Părțile contractante au obligația să păstreze confidențialitatea clauzelor prezentului contract.

O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte parti:

- a) de a face cunoscut contractul încheiat între cele două parti sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
- b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

Dezvaluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvaluirea de informații referitoare la contract dacă:

- a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau
- b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
- c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

Fiecare parte a acestui contract va notifica imediat celeilalte parti orice descoperire a vreunei dezvaluiri neautorizate de informatie confidentiala.

9.3 Prezentul contract s-a încheiat în data de , în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

DELGAZ GRID S.A.,

UAT HUSI

**DIRECTOR DEPARTAMENT
MANAGEMENTUL INVESTITIILOR
NEGRUTU DRAGOS-CRISTIAN**

**PRIMAR
IOAN CIUPILAN**

Digitally signed
by DRAGOS-
CRISTIAN
NEGRUTU

**DEPARTAMENT JURIDIC
DRAGAN DANIEL-VASILE**

DANIEL-
VASILE
DRAGAN

Semnat digital de
DANIEL-VASILE
DRAGAN
Data: 2024.07.24
11:26:23 +03'00'

**SEF SERVICIU RACORDARE LA RETEA
ELECTRICITATE**

NAZAREANU COSTICA ADI

Semnat digital
de COSTICA -
ADI
NAZAREANU

**Preşedinte de şedinţă,
Luiza Patraşcu**



**Secretar general,
jr.Monica Dumitraşcu**

ANEXA 1 -

COMISIA COMUNA intre DEGR si UAT HUSI privind cota de proprietate asupra Mijloacelor Fixe, si-a desfasurat activitatea in data de, fiind formata din :

DEGR si UAT HUSI

CORE VASLUI.....

Manager Proiect electricitate DMI.....

Proiectant PTh.....

Reprezentat

Comisia a stabilit urmatoarele cote de proprietate asupra Mijloacelor Fixe :

.....

Comisia a stabilit urmatoarele cote de proprietate asupra Mijloacelor Fixe in procente:

.....

..... % de DEGR,% autoritate publica

Toate situatiile de lucrari vor fi facturate si decontate in proportie de **24,66 %** de autoritate publica si in proportie de **75,34 %** de DEGR.

CONTRACT DE COFINANȚARE

pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a obiectivului loc. Husi, str. Episcop Grigore Leu, jud. Vaslui

încheiat cu nr. 38509 din data de **24.07.2024** la **DELGAZ GRID S.A.**

încheiat cu nr. din data de la **UAT HUSI**

În temeiul art. 13 din Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare, se încheie prezentul contract:

ART.1 Părțile

UAT HUSI cu sediul în loc. UAT Husi, Mun. Husi, str. 1 Decembrie, nr. 9, jud. Vaslui
email: primar@primariahusi.ro , tel/fax: 0235-480009, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 3602736 cont bancar IBAN: deschis la Banca..... reprezentată prin **IOAN CIUPILAN** în calitate de **PRIMAR** , denumită în prezentul document **autoritate publică**.

și

S.C. DELGAZ GRID S.A. cu sediul în Târgu Mureș, Bd. Pandurilor, nr. 42, CP 540554, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/326/2000, C.U.I.: RO 10976687, cont nr. RO25TREZ4765069XXX003127, reprezentată prin Dl. Cristian Secoșan în calitate de Director General și de Dna. Mihaela Loredana Cazacu - Director General Adjunct, denumită **operator de distribuție concesionar**.

ART. 2 Obiectul contractului

2.1 Obiectul prezentului contract îl reprezintă stabilirea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a obiectivului **loc. Husi, str. Episcop Grigore Leu, jud. Vaslui** , respectiv stabilirea sumelor și a calendarului de plată a contribuțiilor de cofinanțare aferente fiecărei părți, stabilirea calendarului de realizare a lucrărilor și a componenței comisiei comune (anexa 1) de stabilire a contribuțiilor la cofinanțare, în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

2.2 În vederea realizării investiției menționate la Art. 2.1, părțile semnatare ale prezentului contract consimt să contribuie la cofinanțarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice pentru realizarea următoarelor capacități de distribuție a energiei electrice:

Lucrări pentru extinderea rețelei electrice:

- LES MT=40m
- PTAB 1X250 kVA = 1 buc
- LES JT=120m,
- LEA JT=600m
- firida E2-4 = 1 buc

Lucrări pentru întărirea rețelei electrice:

- Integrare SCADA PTAB 20/0.4 kV, 250 KVA nou proiectat

ART. 3 Valoarea contractului:

3.1 Valoarea estimată a lucrărilor de extindere rețea care fac obiectul contractului este de **462819,00 lei fără TVA.**

3.2 Valoarea estimată a lucrărilor de întărire rețea care fac obiectul contractului este de **54278,00 lei fără TVA.**

ART. 4 Obligațiile și drepturile partilor:

4.1 Operatorul de distribuție concesionar va participa la această investiție cu suma de **231409,50 lei fără TVA**, reprezentând valoarea investiției eficiente, adică 50,00% din valoarea estimată a lucrărilor de extindere (**462819,00 lei fara TVA**) la care se adauga **54278,00 lei fără TVA**, reprezentant valoarea lucrarilor de intarire.

4.2 Operatorul de distribuție concesionar are dreptul:

- a) să folosească rețeaua realizată prin efectul legii,
- b) să dezvolte rețeaua de distribuție;
- c) să utilizeze întreaga capacitate a rețelei;
- d) să asigure racordarea la rețea a unor noi solicitanți, cu respectarea prevederilor legale;
- e) să înlocuiască elemente de rețea, în urma unor necesități apărute în scopul modernizării, măririi capacității rețelei sau ca urmare a creșterii gradului de uzură ori deteriorării acesteia.

4.3 Operatorul de distribuție concesionar are următoarele obligații:

- a) să finanțeze, la expirarea duratei de viață sau în situațiile prevăzute în reglementările în vigoare, investițiile necesare înlocuirii elementelor rețelei pentru asigurarea continuității și calității serviciului de distribuție;
- b) să opereze și să întrețină rețeaua pentru funcționarea în condiții de siguranță a acesteia conform normelor în vigoare.
- c) În situația lucrărilor de electrificare sau de extindere a rețelelor electrice de distribuție realizate prin cofinanțare, în termen de maximum 30 de zile de la semnarea procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune a lucrării, operatorul de distribuție concesionar recalculează cota de eficiență a investiției, prin utilizarea în metoda de calcul a valorii lucrării rezultate din procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune și stabilește cotele de finanțare
- d) Pentru lucrările de electrificare sau de extindere a rețelelor electrice de distribuție realizate prin cofinanțare și situate în extravilanul localităților, operatorul de distribuție concesionar și participanții la cofinanțare, respectiv autoritatea locală și/sau utilizatorul/grupul de

utilizatori achită sumele de regularizare în corelare cu cota de eficiență a investiției, în termen de maximum 90 de zile de la semnarea procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune a lucrării. nu este cazul

- e) Pentru lucrările prevăzute la alin. (d), cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, operatorul de distribuție concesionar recalculează cota de eficiență a investiției care rezultă în urma racordării ulterioare a altor utilizatori și returnează coparticipanților la finanțare diferența dintre cota de cofinanțare care le-a revenit inițial și cota de cofinanțare rezultată în urma recalculării eficienței.
- f) Pentru lucrările de extindere a rețelelor electrice de distribuție realizate prin cofinanțare, care sunt situate în intravilanul localităților conform documentelor emise de autoritățile publice, operatorul de distribuție concesionar este obligat să restituie participanților la cofinanțare contribuția la cofinanțare achitată de aceștia și să preia în proprietate elementele de rețea aferente cotei restituite, până la data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a avut loc punerea în funcțiune a rețelei.
- g) în situația în care, în urma recalculării prevăzute la art. 4.3-alin. (c), valoarea eficientă a lucrării este de cel puțin 80 % din valoarea totală a investiției prevăzută în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, operatorul de distribuție concesionar este obligat să returneze participanților la cofinanțare, contribuția acestora;
- h) nerespectarea termenelor de plată prevăzute la art.4.3-alin. (c), (d), sau g) conduc la obligația operatorului de a plăti majorări pentru fiecare zi de întârziere, care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.

4.4 Autoritatea publică are obligația de a contribui la cofinanțarea lucrărilor cu suma de 231409,50 lei fără TVA, reprezentând **50,00 %** din valoarea estimată a lucrărilor de **(462819,00 lei fara TVA)**.

4.5 Calendarul de plată a contribuțiilor la cofinanțare este următorul :

- a) Operatorul de distribuție concesionar a cuprins partea sa de cofinanțare, în valoare de **231409,50 lei fără TVA (extindere rețea)** la care se adaugă 54278,00 lei fara TVA, valoarea lucrărilor de întărire, în programul de investiții și aceasta va fi finalizată în conformitate cu contractul de execuție rezultat în urma achiziției publice.
- b) Autoritatea publică este de acord cu partea sa de cofinanțare, în valoare de **231409,50 lei fără TVA**
- c) Părțile se obligă să achite lucrările executate, fiecare, în baza situațiilor de lucrări aferente, acceptate la plată de către reprezentanții desemnați de către fiecare parte.

4.6 La finalizarea lucrărilor, comisia prevăzută la **Art. 5.6** va stabili contribuțiile la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și sumele de regularizare a acestora.

În funcție de contribuțiile la finanțare în raport cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, ținând seama de evaluarea lucrărilor de investiții din punctul de vedere al eficienței economice, lucrările care corespund valorii nu este cazul sunt finanțate de autoritatea publică, iar lucrările care corespund valorii I_{total} , de către operatorul de distribuție concesionar.

Toate situațiile de lucrări vor fi facturate și decontate în proporție de 50,00 % de autoritatea publică și în proporție de 50,00 % de către DEGR.

ART. 5. Realizarea lucrărilor

5.1 Calendarul de realizare al lucrărilor convenit de către părți este conform contractului executie încheiat în urma procedurii de achiziție publică.

5.2 Achiziția execuției lucrărilor se va face în baza unui contract, încheiat cu respectarea cerințelor legislației în vigoare privind achizițiile publice de lucrări, în baza Contractului de asociere cu agenți economici atestați ANRE.

5.3 Autoritatea publică, în calitate de coproprietar, acordă operatorului de distribuție concesionar dreptul de utilizare exclusivă a rețelei electrice din momentul punerii în funcțiune a acesteia – fără alte pretenții patrimoniale sau nepatrimoniale ulterioare – și asigură dreptul de uz și servitute și accesul operatorului în mod gratuit pe toată durata existenței și funcționării rețelei. Predarea rețelei de distribuție energie electrică în întreținerea și exploatarea operatorului de distribuție concesionar se va realiza prin contractul de cofinanțare și proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

5.4 În vederea asigurării continuității și a siguranței în alimentarea cu energie electrică a clienților, în cazul în care prestarea serviciului public de distribuție se realizează prin intermediul mijloacelor fixe proprietate a terților, se interzice schimbarea destinației pentru care aceste mijloace fixe au fost construite.

5.5 Urmărirea execuției lucrărilor va fi asigurată de către personalul specializat al operatorului de distribuție concesionar.

5.6 În vederea stabilirii cotelor de proprietate asupra mijloacelor fixe cofinanțate, părțile semnate hotărăsc înființarea unei comisii comune (anexa 1), formată din membri ce vor fi desemnați prin decizia fiecărei părți în termen de cel mult 10 zile de la semnarea contractului de execuție.

Comisia comună operator – utilizator stabilește, în cazul lucrărilor de electrificare sau de extindere a rețelelor electrice de distribuție situate în extravilanul localităților, sumele de regularizare rezultate în urma recalculării eficienței, în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a lucrărilor, precum și modalitatea și termenul-limită de plată a sumelor de regularizare, care nu poate depăși 90 de zile de la punerea în funcțiune a rețelei.

În cazul în care sumele de regularizare nu sunt achitate în termenul menționat anterior, partea care le datorează are obligația de a plăti majorări de întârziere pentru fiecare zi care depășește termenul de 90 de zile de la punerea în funcțiune a rețelei, la nivelul dobânzii de întârziere datorate neachitării la termen a obligațiilor bugetare.

5.7 Adresele de corespondență declarate de părți sunt:

Pentru **UAT HUSI**– loc. HUSI, loc. Husi, str. Episcop Grigore Leu, jud. Vaslui, jud. VASLUI,
primar@primariahusi.ro, tel/fax: 0235-480009;

Pentru **operatorul de distribuție**: Iași, str. Sfântul Petru Movilă, nr. 38, CP 700014,,
email:iulian.dascalu@delgaz-grid.ro/alexandru.borta@delgaz-grid.ro

ART. 6 Documentele contractului

Contractul are la baza următoarele documente:

- cererea UAT HUSI și documentația aferentă acesteia;
- SF nr. 72/2023 elaborat de SC PROING SERV SRL ;

- raspunsul catre UAT HUSI privind rezultatul SS/SF cuprinzand oferta de coparticipare la finantare;
- adresa confirmare/accept cofinantare.

ART. 7 Durata contractului

7.1 Contractul intră în vigoare la data semnării și produce efecte pe durata derulării tuturor operațiunilor necesare realizării obiectivelor menționate la art. 2, dar nu mai mult de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei.

7.2 În cazul neachitării de către UAT HUSI a părții sale de cofinanțare în termenul stabilit în contractul de execuție, calendarul de realizare a lucrărilor se va decala corespunzător întârzierii, întreaga responsabilitate revenind UAT HUSI .

ART. 8 Litigii

8.1 Diferentele de orice fel care pot apărea în derularea contractului se vor rezolva de către părțile contractante pe cale amiabilă.

8.2 În situația în care diferențele dintre părți nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din/sau în legătură cu acest contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

ART. 9 Dispoziții finale

9.1 Modificarea / completarea clauzelor prezentului contract se va face cu acordul ambelor părți contractante, prin acte adiționale.

9.2 Părțile contractante au obligația să păstreze confidențialitatea clauzelor prezentului contract.

O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

- a) de a face cunoscut contractul incheiat intre cele doua parti sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
- b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.

O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

- a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau
- b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
- c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

Fiecare parte a acestui contract va notifica imediat celeilalte parti orice descoperire a vreunei dezvaluiri neautorizate de informatie confidentiala.

9.3 Prezentul contract s-a încheiat în data de , în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

DELGAZ GRID S.A.,

UAT HUSI

**DIRECTOR DEPARTAMENT
MANAGEMENTUL INVESTITIILOR
NEGRUTU DRAGOS-CRISTIAN**

**PRIMAR
IOAN CIUPILAN**

Digitally signed
by DRAGOS-
CRISTIAN
NEGRUTU

**DEPARTAMENT JURIDIC
DRAGAN DANIEL-VASILE**

DANIEL-
VASILE
DRAGAN
Semnat digital de
DANIEL-VASILE
DRAGAN
Data: 2024.07.24
11:25:00 +03'00'

**SEF SÈRVICIU RACORDARE LA RETEA
ELECTRICITATE
NAZAREANU COSTICA ADI**

Semnat
digital de
COSTICA - ADI
NAZAREANU

**Preşedinte de şedinţă,
Luiza Patraşcu**



**Secretar general,
jr. Monica Dumitraşcu**

ANEXA 1 -

COMISIA COMUNA intre DEGR si *UAT HUSI* privind cota de proprietate asupra Mijloacelor Fixe, si-a desfasurat activitatea in data de, fiind formata din :

DEGR si UAT HUSI

CORE VASLUI.....

Manager Proiect electricitate DMI.....

Proiectant PTh.....

Reprezentat

Comisia a stabilit urmatoarele cote de proprietate asupra Mijloacelor Fixe :

.....

Comisia a stabilit urmatoarele cote de proprietate asupra Mijloacelor Fixe in procente:

.....

..... % de DEGR,% autoritate publica

Toate situatiile de lucrari vor fi facturate si decontate in proportie de **50,00 %** de autoritate publica si in proportie de **50,00 %** de DEGR.