

Beneficiar: MUNICIPIUL HUSI, JUDEȚUL VASLUI
Amplasament: Municipiul Husi, Județul Vaslui


DEVIZ GENERAL - TOTALIZATOR privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

"REALIZAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE, SF ȘI PT, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE - REALIZARE PARC NOU ÎN MUNICIPIUL HUSI, CARTIER DRIC 3" - SCENARIUL 1

În mil lei/ mil euro la cursul 4,9779 Lei/euro din data de 01.07.2024

nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Capitol 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții						
TOTAL Capitol 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolul 3 - Capitolul pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii	7.500,00	1.506,66	1.425,00	8.925,00	1.792,92
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	7.500,00	1.506,66	1.425,00	8.925,00	1.792,92
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	95.000,00	19.084,35	18.050,00	113.050,00	22.710,38
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studii de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studii de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	45.000,00	9.039,65	8.550,00	53.550,00	10.757,55
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	50.000,00	10.044,69	9.500,00	59.500,00	11.952,83
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	162.500,00	32.644,29	30.875,00	193.375,00	38.846,70
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiție	162.500,00	32.644,29	30.875,00	193.375,00	38.846,70
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistența tehnică	23.000,00	4.620,42	4.370,00	27.370,00	5.498,30
3.8.1	Asistența tehnică din partea proiectantului	10.000,00	2.038,85	1.900,00	11.900,00	2.390,57
3.8.1.1	Pe perioada de execuție a lucrărilor	10.000,00	2.038,85	1.900,00	11.900,00	2.390,57
3.8.1.2	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigenția de șantier	13.000,00	2.611,57	2.470,00	15.470,00	3.107,73
TOTAL Capitol 3		288.000,00	57.855,72	54.720,00	342.720,00	68.848,31
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	4.889.426,28	982.226,70	928.990,99	5.818.417,27	1.168.849,77
4.1.1	Construcții și instalații - investiția de bază	4.695.607,31	943.290,81	892.165,39	5.587.772,70	1.122.516,06
4.1.2	Construcții și instalații - masuri conexe	193.818,97	38.935,89	36.825,60	230.644,57	46.333,71
4.2	Montaj utilități, echipamente tehnologice și funcționale	13.882,88	2.788,90	2.637,75	16.520,63	3.318,79
4.3	Utilaje, echip. tehn. și funcționale care necesită montaj	3.190,84	641,00	606,26	3.797,10	762,79
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări-măsurii conexe	492.820,00	99.001,59	93.635,80	586.455,80	117.811,89
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Capitol 4		5.399.320,00	1.084.658,19	1.025.870,80	6.425.190,80	1.290.743,25
Capitolul 5 - Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	5.000,00	1.004,44	950,00	5.950,00	1.195,28
5.1.1	Lucrări de construcții și inst. aferente organizării de șantier	5.000,00	1.004,44	950,00	5.950,00	1.195,28
5.1.2	Chelt. conexe organizării de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	53.991,40	10.846,22	0,00	53.991,40	10.846,22
5.2.1	Comisioanele și dobanzile aferente creditului bancii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	24.541,55	4.930,10	0,00	24.541,55	4.930,10
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statutului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	4.508,31	905,02	0,00	4.508,31	905,02
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	24.541,55	4.930,10	0,00	24.541,55	4.930,10
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	21.676,55	4.354,56	4.118,55	25.795,10	5.181,92
TOTAL Capitol 5		80.667,95	16.205,22	5.068,55	85.736,50	17.223,43
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Capitol 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț						
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Capitol 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		5.767.987,95	1.158.719,13	1.085.659,35	6.853.647,30	1.376.814,98
din care C+M		4.908.309,16	986.020,04	932.578,74	5.840.887,90	1.173.363,85
Proiectant: d-nul: Daniel Grigoreanu						

Proiectant:
ing. Daniel Grigoreanu



Beneficiar: MUNICIPIUL HUSI, JUDEȚUL VAȘUI						
Amplasament: Municipiul Husi, județul Vaslui						
DEVIZ GENERAL - ELIGIBIL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:						
"REALIZAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE, SF SI PT, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE – REALIZARE PARC NOU IN MUNICIPIUL HUSI, CARTIER DRIC 3" - SCENARIUL 1						
În mii lei/ mii euro la cursul		4,9779	Lei/euro din data de		01.07.2014	
nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Capitol 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții						
TOTAL Capitol 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolul 3 - Capitolul pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii	7.500,00	1.506,66	1.425,00	8.925,00	1.792,92
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	7.500,00	1.506,66	1.425,00	8.925,00	1.792,92
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	95.000,00	19.084,35	18.050,00	113.050,00	22.710,38
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	45.000,00	9.039,86	8.550,00	53.550,00	10.757,55
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	50.000,00	10.044,49	9.500,00	59.500,00	11.952,83
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	162.500,00	32.644,29	30.875,00	193.375,00	38.846,70
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiție	162.500,00	32.644,29	30.875,00	193.375,00	38.846,70
3.7.2	Audit financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	23.000,00	4.620,42	4.370,00	27.370,00	5.498,30
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	10.000,00	2.000,00	1.900,00	11.900,00	2.390,57
3.8.1.1	Pe perioada de execuție a lucrărilor	10.000,00	2.000,00	1.900,00	11.900,00	2.390,57
3.8.1.2	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Diriginție de șantier	13.000,00	2.620,42	2.470,00	15.470,00	3.107,74
TOTAL Capitol 3		288.000,00	57.855,72	54.720,00	342.720,00	68.848,31
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	4.889.426,28	982.226,70	928.990,99	5.818.417,77	1.168.849,77
4.1.1	Construcții și instalații - investiția de bază	4.695.607,31	943.290,81	892.165,39	5.587.772,70	1.122.516,06
4.1.2	Construcții și instalații - măsuri conex	193.818,97	38.935,89	36.825,60	230.644,57	46.333,71
4.2	Montaj utilități, echipamente tehnologice și funcționale	13.882,88	2.788,90	2.637,75	16.520,63	3.318,75
4.3	Utilități, echip. tehn. și funcționale care necesită montaj	3.190,84	641,00	606,26	3.797,10	762,79
4.4	Utilități, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări - măsuri conex	492.820,00	99.001,59	93.635,80	586.455,80	117.811,89
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Capitol 4		5.399.320,00	1.084.658,19	1.025.870,80	6.425.190,80	1.290.743,25
Capitolul 5 - Cheltuieli pentru investiția de bază						
5.1	Organizare de șantier	5.000,00	1.004,44	950,00	5.950,00	1.195,28
5.1.1	Lucrări de construcții și inst. aferente organizării de șantier	5.000,00	1.004,44	950,00	5.950,00	1.195,28
5.1.2	Chelt. conex organizării de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	53.991,40	10.846,22	0,00	53.991,40	10.846,22
5.2.1	Comisioanele și dobanzile aferente creditului bancii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	24.543,55	4.930,10	0,00	24.543,55	4.930,10
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	4.926,31	989,62	0,00	4.926,31	989,62
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	24.543,55	4.930,10	0,00	24.543,55	4.930,10
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	21.676,55	4.354,56	4.118,55	25.795,10	5.181,92
TOTAL Capitol 5		80.667,95	16.205,22	5.068,55	85.736,50	17.223,43
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Capitol 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț						
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Capitol 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		5.767.987,95	1.158.719,13	1.085.659,35	6.853.647,30	1.376.814,98
din care C+M		4.908.309,16	986.020,04	932.578,74	5.840.887,90	1.173.363,85



