

## "Reabilitare clădire - Casa Moruzi și înființare centru cultural educațional" SMIS 142239

	Ajutor de stat	Cost Total fără TVA	TVA	Cost total	Valoare eligibilă fără TVA	TVA eligibilă	Total eligibil	Valoare neeligibilă fără TVA	Valoare TVA neeligibilă	Total neeligibil	Categorie My SMIS	Subcategorie My SMIS
	DA/NU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>												
1.1.Obținerea terenului	NU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	38
1.2.Amenajarea terenului												
1.3.Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	NU	4.000,00	760,00	4.760,00	4.000,00	760,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	12	39
1.4.Cheltuieli pentru realocarea/protecția utilităților	NU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	39
<b>Total Capitol 1</b>	<b>0</b>	<b>4.000,00</b>	<b>760,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>760,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>												
2.1.Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	NU	37.543,75	7.133,31	44.677,06	4.659,74	885,35	5.545,09	32.884,01	6.247,96	39.131,97	13	40
2.1.1.Instalații apă exterior	NU	9.535,26	1.811,70	11.346,96	4.659,74	885,35	5.545,09	4.875,52	926,35	5.801,87	13	40
2.1.2.Instalații canal exterior	NU	12.434,13	2.362,48	14.796,61	0,00	0,00	0,00	12.434,13	2.362,48	14.796,61	13	40
2.1.3.Instalații gaz	NU	9.013,96	1.712,65	10.726,61	0,00	0,00	0,00	9.013,96	1.712,65	10.726,61	13	40
2.1.4.Brânșament electric	NU	6.560,40	1.246,48	7.806,88	0,00	0,00	0,00	6.560,40	1.246,48	7.806,88	13	40
<b>Total Capitol 2</b>		<b>37.543,75</b>	<b>7.133,31</b>	<b>44.677,06</b>	<b>4.659,74</b>	<b>885,35</b>	<b>5.545,09</b>	<b>32.884,01</b>	<b>6.247,96</b>	<b>39.131,97</b>		
<b>Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>												
3.1.Studii de teren	NU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	42
3.1.1. Studii de teren	NU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	42
3.1.2.Raport privind impactul asupra mediului	NU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	42
3.1.3.Alte studii specifice	NU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	42
3.2.Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	NU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	43
3.3.Expertizare tehnică	NU	4.700,00	893,00	5.593,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	893,00	5.593,00	14	44

3.4.Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	NU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	44
3.5.Proiectare și inginerie	NU	138.196,00	26.257,24	164.453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	138.196,00	26.257,24	164.453,24	0,00	0,00	0,00	14	44
3.5.1.Tema de proiectare	NU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	44	
3.5.2.Studiu de fezabilitate	NU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	44	
3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrarilor de interventii și devizul general	NU	32.300,00	6.137,00	38.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	6.137,00	38.437,00	0,00	0,00	14	44	
3.5.4.Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	NU	45.000,00	8.550,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	8.550,00	53.550,00	0,00	0,00	14	43	
3.5.5.Verificarea tehnica de calitate a proiectului și a detaliilor de executie	NU	5.896,00	1.120,24	7.016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,00	1.120,24	7.016,24	0,00	0,00	14	44	
3.5.6.Proiect tehnic si detalii de executie	NU	55.000,00	10.450,00	65.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	10.450,00	65.450,00	0,00	0,00	14	44	
3.6.Organizarea procedurilor de achiziții	NU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	45	
3.7.Consultanță	NU	121.411,55	11.125,55	132.537,10	121.411,55	11.125,55	132.537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.7.1.Management de proiect pentru obiectivul de investiții	NU	121.411,55	11.125,55	132.537,10	121.411,55	11.125,55	132.537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.7.1.1.Cheptuilei salariale aferente managementului	NU	62.856,00	0,00	62.856,00	62.856,00	0,00	62.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	21	
3.7.1.2.Servicii externalizate de management de proiect	NU	58.555,55	11.125,55	69.681,10	58.555,55	11.125,55	69.681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	45	
3.7.2.Auditul financiar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	15	
3.8.Asistență tehnică	NU	29.100,00	5.529,00	34.629,00	27.803,36	5.282,64	33.086,00	1.296,64	246,36	1.543,00	0,00	0,00	0,00	14	46	
3.8.1.Asistența tehnică din partea proiectantului	NU	9.700,00	1.843,00	11.543,00	9.700,00	1.843,00	11.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	46	
3.8.1.1.Pe perioada de executie a lucrarilor	NU	4.850,00	921,50	5.771,50	4.850,00	921,50	5.771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	46	
3.8.1.2.pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de urmarire si control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC	NU	4.850,00	921,50	5.771,50	4.850,00	921,50	5.771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	46	
3.8.2.Dirigenta de santier	NU	19.400,00	3.686,00	23.086,00	18.103,36	3.439,64	21.543,00	1.296,64	246,36	1.543,00	0,00	0,00	0,00	14	46	
Total Capitol 3	0	293.407,55	43.804,79	337.212,34	149.214,91	16.408,19	165.623,10	144.192,64	27.396,60	171.589,24	0,00	0,00	0,00			
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază															15	
4.1.cheltuieli pentru construcții și instalații	NU	1.815.936,46	345.027,93	2.160.964,39	1.582.399,38	300.655,88	1.883.055,26	233.537,08	44.372,05	277.909,13	0,00	0,00	0,00	15	53	
4.2.Montaj utilitaje tehnologice	NU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	53	
4.3.Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	NU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	54	
4.4.Utilitaje, fara montaj si echipamente de transport	NU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	54	
4.5. Dotări	NU	109.190,00	20.746,10	129.936,10	109.190,00	20.746,10	129.936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	54	
4.3 Active necorporale	NU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	55	
Total Capitol 4	0	1.925.126,46	365.774,03	2.290.900,49	1.691.589,38	321.401,98	2.012.991,36	233.537,08	44.372,05	277.909,13	0,00	0,00	0,00			

Capitol 5- Alte cheltuieli												
5.1. Organizare de șantier	NU	28.842,03	5.479,99	34.322,02	28.842,03	5.479,99	34.322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16
5.1.1. cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	NU	18.842,03	3.579,99	22.422,02	18.842,03	3.579,99	22.422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16
5.1.2. cheltuieli conex organizării de șantier	NU	10.000,00	1.900,00	11.900,00	10.000,00	1.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16
5.2. Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe	NU	22.639,54	0,00	22.639,54	22.639,54	0,00	22.639,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16
5.2.1. Comisionale și dobanzile aferente creditului bancii finanțatoare	NU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	NU	9.381,61	0,00	9.381,61	9.381,61	0,00	9.381,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	NU	1.876,32	0,00	1.876,32	1.876,32	0,00	1.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	NU	9.381,61	0,00	9.381,61	9.381,61	0,00	9.381,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	NU	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute	NU	187.633,00	35.650,27	223.283,27	0,00	0,00	0,00	187.633,00	35.650,27	223.283,27	0,00	16
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate	NU	4.000,00	760,00	4.760,00	4.000,00	760,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8
<b>Total Capitol 5</b>	<b>0</b>	<b>243.114,57</b>	<b>41.890,26</b>	<b>285.004,83</b>	<b>55.481,57</b>	<b>6.239,99</b>	<b>61.721,56</b>	<b>187.633,00</b>	<b>35.650,27</b>	<b>223.283,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>
<b>Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>												
6.1. Pregatirea personalului de exploatare	NU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8
6.2. Probe tehnologice si teste	NU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
<b>Total Capitol 6</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Total general</b>	<b>0</b>	<b>2.503.192,33</b>	<b>459.362,39</b>	<b>2.962.554,72</b>	<b>1.904.945,60</b>	<b>345.695,51</b>	<b>2.250.641,11</b>	<b>598.246,73</b>	<b>113.666,88</b>	<b>711.913,61</b>	<b>0,00</b>	

Manager proiect,

Antohei Tatiana-Monica

Responsabil financiar

Șelaru Mihaela



Secretar general  
Monica Dumitrescu