

ANEXĂ

Reabilitare clădire - Casa Moruzi și înființare centru cultural educațional

	Ajutor de stat	Cost Total fără TVA	TVA	Cost total	Valoare eligibilă fără TVA	TVA eligibilă	Total eligibil	Valoare neeligibilă fără TVA	Valoare TVA neeligibilă	Total neeligibil	Categorie My SMIS	Subcategorie My SMIS
	DA/NU	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului												
1.1 cheltuieli pentru amenajarea terenului	NU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	38
1.2 cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	NU	4000,00	760,00	4760,00	4000,00	760,00	4760,00	0,00	0,00	0,00	12	39
1.3 - Cheltuieli achiziție teren*	NU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
Total Capitol 1	0	4000,00	760,00	4760,00	4000,00	760,00	4760,00	0,00	0,00	0,00		
Capitolul 2 - - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului												
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	NU	30172,15	5732,71	35904,86	3859,00	733,21	4592,21	26313,15	4999,50	31312,65	13	40
Total Capitol 2		30172,15	5732,71	35904,86	3859,00	733,21	4592,21	26313,15	4999,50	31312,65		
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică												
3.1 Studii de teren	NU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	42
3.2 Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	NU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	43
3.3 Proiectare și inginerie	NU	142896,00	27150,24	170046,24	0,00	0,00	0,00	142896,00	27150,24	170046,24	14	44
3.4 cheltuieli pentru consultanță	NU	58555,55	11125,55	69681,10	58555,55	11125,55	69681,10	0,00	0,00	0,00	14	45
3.5. cheltuieli cu asistență tehnică	NU	29100,00	5529,00	34629,00	27803,36	5282,64	33086,00	1296,64	246,36	1543,00	14	46
3.6 cheltuieli aferente managementului de proiect	NU	62856,00	0,00	62856,00	62856,00	0,00	62856,00	0,00	0,00	0,00	9	21,22
Total Capitol 3	0	293407,55	43804,79	337212,34	149214,91	16408,19	165623,10	144192,64	27396,60	171589,24		
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază												
4.1 cheltuieli pentru construcții și instalații	NU	1405601,15	267064,22	1672665,37	1310475,68	248990,38	1559466,06	95125,47	18073,84	113199,31	15	53
4.2. Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fara montaj, dotari)	NU	91730,52	17428,80	109159,32	91730,52	17428,80	109159,32	0,00	0,00	0,00	15	54
4.3 Active necorporale	NU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	55
Total Capitol 4	0	1497331,67	284493,02	1781824,69	1402206,20	266419,18	1668625,38	95125,47	18073,84	113199,31		
Capitol 5 - Alte cheltuieli												

5.1. Organizare de șantier	NU	28728,73	5458,46	34187,19	28728,73	5458,46	34187,19	0,00	0,00	0,00	16
5.1.1 cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	NU	18728,73	3558,46	22287,19	18728,73	3558,46	22287,19	0,00	0,00	0,00	16
5.1.2 cheltuieli conexe organizării de șantier	NU	10000,00	1900,00	11900,00	10000,00	1900,00	11900,00	0,00	0,00	0,00	16
5.2 Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe	NU	18051,82	0,00	18051,82	18051,82	0,00	18051,82	0,00	0,00	0,00	16
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute	NU	183300,46	34827,09	218127,55	0,00	0,00	0,00	183300,46	34827,09	218127,55	16
Total Capitol 5	0	230081,01	40285,55	270366,56	46780,55	5458,46	52239,01	183300,46	34827,09	218127,55	8
Capitolul 6 Cheltuieli de informare și publicitatea											
6.1 Cheltuieli de informare și publicitatea pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	NU	4000,00	760,00	4760,00	4000,00	760,00	4760,00	0,00	0,00	0,00	8
6.2 Cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produșului/ serviciului finanțat	NU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
Total Capitol 6	0	4000,00	760,00	4760,00	4000,00	760,00	4760,00	0,00	0,00	0,00	0
Capitolul 7 Cheltuieli cu auditul financiar extern pentru proiect											
7.1 Cheltuieli cu auditul financiar extern pentru proiect	NU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
Total Capitol 7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
Total general	0	2.058.992,38	375.836,07	2.434.828,45	1.610.060,66	290.539,04	1.900.599,70	448.931,72	85.297,03	534.228,75	

Manager proiect,

Antohei Tatiana-Monica

Președinte ședință,

Ioan Iacob

Secretar general,

Jr. Monica Dumitrașcu

