



|    |  |            |           |            |            |           |            |      |      |      |      |      |
|----|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|
|    | 3.1.1. Studii de teren   | 4.000,00   | 760,00    | 4.760,00   | 4.000,00   | 760,00    | 4.760,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 3.1.3. Alte studii specifice   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații               | 28.700,00  | 5.453,00  | 34.153,00  | 28.700,00  | 5.453,00  | 34.153,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Expertizare tehnică  | 10.500,00  | 1.995,00  | 12.495,00  | 10.500,00  | 1.995,00  | 12.495,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor                            | 4.000,00   | 760,00    | 4.760,00   | 4.000,00   | 760,00    | 4.760,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Proiectare   | 155.950,00 | 29.630,50 | 185.580,50 | 155.950,00 | 29.630,50 | 185.580,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 3.5.1. Temă de proiectare  | 3.000,00   | 570,00    | 3.570,00   | 3.000,00   | 570,00    | 3.570,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 3.5.2. Studiu de fezabilitate  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 60.000,00  | 11.400,00 | 71.400,00  | 60.000,00  | 11.400,00 | 71.400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție            | 4.950,00   | 940,50    | 5.890,50   | 4.950,00   | 940,50    | 5.890,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |             |             |              |             |             |
|-----|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|     | 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție  | 88.000,00         | 16.720,00        | 104.720,00        | 88.000,00         | 16.720,00        | 104.720,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 3.7 | Consultanță   | 120.900,00        | 22.971,00        | 143.871,00        | 120.900,00        | 22.971,00        | 143.871,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|     | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții  | 115.400,00        | 21.926,00        | 137.326,00        | 115.400,00        | 21.926,00        | 137.326,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|     | 3.7.2. Auditul financiar  | 5.500,00          | 1.045,00         | 6.545,00          | 5.500,00          | 1.045,00         | 6.545,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 3.8 | Asistență tehnică   | 62.000,00         | 11.780,00        | 73.780,00         | 62.000,00         | 11.780,00        | 73.780,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|     | 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului  | 22.000,00         | 4.180,00         | 26.180,00         | 22.000,00         | 4.180,00         | 26.180,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|     | 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor   | 11.000,00         | 2.090,00         | 13.090,00         | 11.000,00         | 2.090,00         | 13.090,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|     | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 11.000,00         | 2.090,00         | 13.090,00         | 11.000,00         | 2.090,00         | 13.090,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|     | 3.8.2. Dirigenție de șantier  | 40.000,00         | 7.600,00         | 47.600,00         | 40.000,00         | 7.600,00         | 47.600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|     | <b>Total capitol 3</b>  | <b>386.050,00</b> | <b>73.349,50</b> | <b>459.399,50</b> | <b>386.050,00</b> | <b>73.349,50</b> | <b>459.399,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | <b>CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază</b>   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |             |             |              |             |             |
| 4.1 | Construcții și instalații   | 6.817.918,33      | 1.295.404,48     | 8.113.322,81      | 5.889.506,41      | 1.119.006,22     | 7.008.512,63      | 928.411,92  | 176.398,26  | 1.104.810,18 |             |             |



|                                    |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Total capitol 4</b>             | <b>8.402.624,67</b>  | <b>1.596.498,68</b> | <b>9.999.123,35</b> | <b>7.187.439,84</b> | <b>1.365.613,58</b> | <b>8.553.053,43</b> | <b>1.215.184,83</b> | <b>230.885,11</b> | <b>1.446.069,93</b> |
| <b>CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli</b> |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 5.1                                | Organizare de șantier  | 18.196,81           | 113.969,49          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 95.772,68           | 18.196,81         | 113.969,49          |
| 5.1.1.                             | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier   | 4.590,91            | 28.753,59           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 24.162,68           | 4.590,91          | 28.753,59           |
| 5.1.2.                             | Cheltuieli conexe organizării șantierului  | 13.605,90           | 85.215,90           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 71.610,00           | 13.605,90         | 85.215,90           |
| 5.2                                | Comisioane, cote, taxe, costul creditului  | 0,00                | 113.352,83          | 81.610,02           | 0,00                | 81.610,02           | 31.742,81           | 0,00              | 31.742,81           |
| 5.2.1.                             | Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 5.2.2.                             | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții   | 35.422,76           | 35.422,76           | 25.503,13           | 0,00                | 25.503,13           | 9.919,63            | 0,00              | 9.919,63            |
| 5.2.3.                             | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 7.084,55            | 7.084,55            | 5.100,63            | 0,00                | 5.100,63            | 1.983,92            | 0,00              | 1.983,92            |
| 5.2.4.                             | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC  | 35.422,76           | 35.422,76           | 25.503,13           | 0,00                | 25.503,13           | 9.919,63            | 0,00              | 9.919,63            |
| 5.2.5.                             | Taxe pentru acorduri, avize conforme și  | 35.422,76           | 35.422,76           | 25.503,13           | 0,00                | 25.503,13           | 9.919,63            | 0,00              | 9.919,63            |

|   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                |                  |      |      |      |      |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------|------|------|------|
| autorizația de construire/desființare                           |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                |                  |      |      |      |      |
| 5. Cheltuieli diverse și neprevăzute                            | 244.977,9<br>2   | 46.545,80        | 291.523,72        | 244.977,9<br>2   | 46.545,80        | 291.523,7<br>2   | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Cheltuieli pentru informare și publicitate                   | 4.808,00         | 913,52           | 5.721,52          | 4.808,00         | 913,52           | 5.721,52         | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capitol 5   | 458.911,4<br>3   | 65.656,13        | 524.567,56        | 331.395,9<br>4   | 47.459,32        | 378.855,2<br>6   | 127.515,4<br>9   | 18.196,8<br>1  | 145.712,3<br>0   |      |      |      |      |
| <b>CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b> |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                |                  |      |      |      |      |
| 6. Pregătirea personalului de exploatare                        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Probe tehnologice și teste                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capitol 6   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL   | 9.247.586,<br>10 | 1.735.504,<br>31 | 10.983.090,<br>41 | 7.904.885,<br>78 | 1.486.422,<br>40 | 9.391.308,<br>19 | 1.342.700,<br>32 | 249.081,<br>92 | 1.591.782,<br>23 |      |      |      |      |
| din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)       | 7.084.551,<br>42 | 1.346.064,<br>77 | 8.430.616,1<br>9  | 6.131.976,<br>82 | 1.165.075,<br>60 | 7.297.052,<br>42 | 952.574,6<br>0   | 180.989,<br>17 | 1.133.563,<br>77 |      |      |      |      |

Președintele de ședință,

Matei Ionel

Secretar general,  
jr. Monica Dumitrașcu

Manager proiect,

Țirdea Oana - Gabriela