

DEVIZ GENERAL**INSTALATIA CONSUMATORULUI**

Privind cheltuielile necesare realizarii

Pr. 41/2013 Alimentare cu energie electrică – CARTIERE DE LOCUINȚE DRIC 2 și DRIC 3, municipiul Huși, Județul Vaslui - Soluția 2

SF

in mii lei/ mii euro la cursul lei/euro valabil la data de 06.12.2013

4.4567 lei/euro

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		mil lei	mil euro	mil lei	mil lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2	Amenajarea terenului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL CAPITOL 1		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor obiectivului						
TOTAL CAPITOL 2		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.2	Cheltuieli pentru avize, acorduri si autorizatii	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.3	Proiectare si ingineria (SS+PTh)	21,76368	4,88341	5,22333	26,98721	6,05542
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.5	Consultanta	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.6	Asistenta tehnica	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL CAPITOL 3		21,76368	4,88341	5,22333	26,98721	6,05542
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1 Constructii si instalatii						
4.1.1.	obiectul nr. 1 - LEA 20 kV - DRIC 2	34,99887	7,85309	8,39973	43,39860	9,73783
4.1.2.	obiectul nr. 2 - LES 20 kV - DRIC 2	73,83488	16,58718	17,72037	91,55525	20,54328
4.1.3.	obiectul nr. 3 - PTA v X 20/0,4 kV - 400 kVA - DRIC 2	21,02568	4,71777	5,04816	26,07184	5,85003
4.1.4.	obiectul nr. 4 - LES 0,4 kV - DRIC 2	13,81801	3,10050	3,31632	17,13433	3,84462
4.1.5.	obiectul nr. 5 - LEA 0,4 kV - DRIC 2	121,21785	27,19897	29,09224	150,30989	33,72672
4.1.6.	obiectul nr. 6 - LEA 20 kV - DRIC 3	34,99887	7,85309	8,39973	43,39860	9,73783
4.1.7.	obiectul nr. 7 - LES 20 kV - DRIC 3	275,40010	61,79482	66,09802	341,49812	78,62533
4.1.8.	obiectul nr. 8 - PTA v Y 20/0,4 kV - 400 kVA - DRIC 3	21,02568	4,71777	5,04816	26,07184	5,85003
4.1.9.	obiectul nr. 9 - LES 0,4 kV - DRIC 3	13,81801	3,10050	3,31632	17,13433	3,84462
4.1.10.	obiectul nr. 10 - LEA 0,4 kV - DRIC 3	260,41741	58,43279	62,50018	322,91759	72,45666
TOTAL 4.1.		870,55516	195,33627	208,93324	1079,48840	242,21698
4.2 Montaj utilia tehnologic						
4.2.1.	obiectul nr. 3 - PTA v X 20/0,4 kV - 400 kVA - DRIC 2	142,68000	32,01472	34,24320	178,92320	39,69825
4.2.2.	obiectul nr. 8 - PTA v Y 20/0,4 kV - 400 kVA - DRIC 3	142,68000	32,01472	34,24320	178,92320	39,69825
TOTAL 4.2.		285,36000	64,02944	68,48640	353,84640	79,39650
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj						
4.3.1.	obiectul nr. 2 -	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL 4.3.		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport						
4.4.1.	obiectul nr. 1 -	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.4.2.	obiectul nr. 2 -	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL 4.4.		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.5 Dotari						
4.5.1.	obiectul nr. 1 -	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.5.2.	obiectul nr. 2 -	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL 4.5.		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.6 Active necorporale						
TOTAL 4.6.		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL CAPITOL 4		1155,91516	259,36571	277,41964	1.433.33480	321,61348
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli						
5.1 Organizare de santier						
5.1.1.	Lucrari de constructii	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	11,31722	2,53937	2,71613	14,03335	3,14882
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL CAPITOL 5		11,31722	2,53937	2,71613	14,03335	3,14882
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL CAPITOL 6		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL GENERAL		1188,99626	266,78849	285,35910	1.474.35536	330,81773
din care C+M		1155,91516	259,36571	277,41964	1.433.33480	321,61348

Presedinte de sedinta,
Birsan Constantia

Secretarul Municipiului Husi,
jr. Monica Dumitrascu